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LĪGUMS Nr.I-075/2020 

 

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ludzas pilsētas Smilšu ielas posma 

Ludzas pilsētā pārbūvei 

 

Datums skatāms laika zīmogā         

 

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa 

iela 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, kuras vārdā uz nolikuma pamata šo līgumu paraksta 

izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Semita”, reģistrācijas Nr. 40103488410, 

juridiska adrese: Dravnieku iela 11 - 24, Rīga, LV-1021, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, kuras 

vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Jurijs Gruduls, no otras puses, 

turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti PUSES, katrs atsevišķi PUSE,  

pamatojoties uz iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana J. Soikāna, 

Kārsavas, Miera, Smilšu un Krāslavas ielas posmu Ludzas pilsētā pārbūvei” (iepirkuma 

identifikācijas numurs LNP 2020/49) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, 

noslēdza šādu Būvuzraudzības līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem 

veikt būvuzraudzību objektā Ludzas pilsētas Smilšu ielas pārbūve (turpmāk Līguma tekstā – 

Objekts).  

1.2.  Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktos Objekta pārbūves darbus Pasūtītāja uzdevumā, 

pamatojoties uz 2020. gada 19.oktobra būvdarbu līgumu Nr. I-071/2020 “Par Smilšu ielas 

pārbūvi Ludzas pilsētā” veic SIA “Riviera L” (turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs), reģ. Nr. 

42403022766, juridiska adrese Atbrīvošanas aleja 81, LV-4601. 

1.3.  Šajā Līguma 1.1. punktā noteiktā Objekta pārbūve, tiek realizēta atbilstoši SIA “K-

RDB” izstrādātajam būvprojektam “Smilšu ielas pārbūve Ludzas pilsētā” (turpmāk Līguma 

tekstā – Būvprojekts).  

1.4.  Būvuzraudzība veicama, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojekta dokumentācijas nosacījumiem, tehniskajām prasībām, būvdarbu apjomiem un ar 

tiem saistītajiem dokumentiem. 

2. Līguma termiņi 

2.1.  Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais 

izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes 

termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam. 

2.2. Izpildītājs veic Būvuzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar 

Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja kalendāro grafiku un Būvuzraudzības plānu. Paredzamais 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš ir 2020.gada 31.oktobris. 

2.3.  Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, 

tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto 

darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu 

apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto 

aktu. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo uzraudzības periodu un visa būvdarbu uzraudzības 

dokumentācija. 
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3. Izpildītāja pienākumi un būvuzraudzības organizācija 

3.1.  Izpildītājs uzņemas veikt būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo 

likumdošanu, kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 

saskaņotam un akceptētam Būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, darbu veikšanas 

projektam un Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

3.2.  Izpildītājs izveido būvuzraudzības grupu, kura sastāv no ceļu būvniecības būvuzrauga 

(Atbildīgais būvuzraugs), ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga, elektroietaišu 

izbūves darbu būvuzrauga, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzrauga.  

3.3. Saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto dokumentāciju Būvuzraudzības grupas 

sastāvs: 

- Jurijs Gruduls, Atbildīgais būvuzraugs – ceļu būvuzraugs; sert. Nr. 5-02113; 

- Edgars Lapiņš, elektronisko sistēmu un tīklu darbu būvuzraugs, sert. Nr. 5-00853.  

Iepirkumā piedāvāto būvuzraudzības speciālistu maiņa ir iespējama, rakstiski saskaņojot 

nomaiņu ar Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt tikai kvalifikācijā līdzvērtīgu (saskaņā ar 

Iepirkuma prasībām) vai labāku speciālistu.  

3.4. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Projekta vadītājam 

būvuzraudzības plānu, rīkojumus par būvuzraugu norīkošanu. 

3.5. Pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Līguma 3.3. 

apakšpunktā norādīto būvuzraugu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgumus uz būvobjekta būvdarbu laiku un garantijas laiku, kas ir 5 gadi no objekta 

pieņemšanas ekspluatācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem 

Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”.   

3.6. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis Līguma 3.3. apakšpunktā 

norādīto būvuzraugu profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno 

apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par profesionālo 

civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno 

apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz 

konkrēto objektu. 

3.7. Atbildīgais būvuzraugs kontrolē un vada pieaicināto būvuzraugu darbu. 

3.8. Atbildīgajam būvuzraugam jāatrodas objektā vismaz divas dienas nedēļā, kad objektā 

notiek būvdarbi.  

3.9.  Segto būvdarbu aktus paraksta attiecīgo būvdarbu veida būvuzraugs. 

3.10. Līguma 3.3. apakšpunktā norādītie būvuzraugi iesniedz būvdarbu izpildes un 

būvuzraudzības dokumentāciju Atbildīgajam būvuzraugam, un Atbildīgais būvuzraugs 

apstiprina izpildes akta atbilstību (forma 2) ar savu parakstu pēc tam, kad visi būvuzraugi būs 

pārbaudījuši izpildes aktu. Visa būvobjekta būvuzraudzības dokumentācija glabājas pie 

Atbildīgā būvuzrauga. 

3.11. Atbildīgajam būvuzraugam obligāti jāpiedalās būvsapulcēs. Būvsapulces tiek rīkotas 

vienu reizi divās nedēļās vai tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Pārējie būvuzraugi piedalās 

būvsapulcēs pēc nepieciešamības, un obligāti piedalās, ja to pieprasa Pasūtītājs.   

3.12. Pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, Atbildīgais būvuzraugs 

sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Būvdarbu veicēja izpildes akta (forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības 

būvuzraudzības ikmēneša ziņojuma saturam: būvuzraudzības personāla grafiks; atskaite par 

būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; pārskats par veiktajām 

kvalitātes pārbaudēm; precizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks; problēmu, risku un to 

novēršanas apraksts; būvdarbu fotofiksācija u.c. 
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3.13. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā 

atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma prasībām. 

3.14. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto darbu 

veikšanas projektu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot 

darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu 

Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju. 

3.15.  Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to 

ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta 

realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, 

būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, Būvdarbu veicēja 

sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, 

nepārvaramas varas apstākļi u.c.). 

3.16.  Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to 

atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, 

nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas. 

3.17.  Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt 

Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus. 

3.18.  Izskatīt Būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par: 

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem, datiem un reālajiem apstākļiem;  

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām; 

- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no 

līguma dokumentiem;  

- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību 

izskatīšanai būvsapulcē.  

3.19. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu veicēja veikto darbu izpildes apjomu atbilstību 

Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu Līgumā noteiktajām prasībām. 

Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz 

Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) 4 (četros) 

eksemplāros, kuru ir pārbaudījuši visi būvuzraudzības grupas locekļi un ar savu parakstu ir 

apstiprinājis Atbildīgais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs saskaņo un 

apstiprina Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto 

darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 

(trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Būvdarbu 

veicējs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.    

3.20. Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu 

izpildi u.c. jautājumiem. 

3.21. Izpildītājam jāveic asfalta un šķembas paraugu ņemšana atbilstoši Objekta pārbūves 

Būvprojektā norādītajām specifikācijām: 

 nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana frakcijai 0/45 

(granulometriskais sastāvs; Losandželosas koeficients 1 paraugs). 

3.22. Paņemtos paraugus Izpildītājam jānogādā neatkarīgajā akreditētajā laboratorijā paraugu 

testēšanai, par testēšanas rezultātiem Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam. Ja Izpildītājs veicis 

testa pārbaudi laboratorijā, kas nav neatkarīga un akreditēta laboratorija, ir uzskatāms, ka 

Izpildītājs nav veicis līgumā noteikto testa pārbaudi un Pasūtītājs to neapmaksā, un pieprasa 

veikt testa pārbaudi atbilstoši līguma noteikumiem. 

3.23. Saņemot testēšanas rezultātus, Atbildīgais būvuzraugs informē Pasūtītāju par 

testēšanas rezultātu atbilstību Ceļu specifikācijām un citiem normatīviem.  

3.24. Piedalīties objekta nodošanā ekspluatācijā, pārbaudot Būvdarbu veicēja sagatavoto 

dokumentāciju pirms iesniegšanas Pasūtītājam. 
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4. Izpildītāja tiesības 

4.1. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja jebkurus 

Būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu  

pārskatu  par būvdarbu gaitu. 

4.2. Saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto 

darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību tehniskajam 

projektam. 

4.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas 

būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, 

saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek 

novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Ludzas novada būvvaldei, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku 

pieprasījumu apturēt būvdarbus. 

4.4. Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas būvuzraudzības grupas sastāvā, rakstiski 

saskaņojot nomaiņu ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 7. punktu. 

4.5. Izpildītājam ir tiesības mainīt laboratoriju testēšanas veikšanai, iepriekš rakstiski 

saskaņojot laboratorijas nomaiņu ar Pasūtītāju. 

4.6. Izpildītājam ir arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

Līgumu un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu iepirkumam.    

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 

5.1.1. samaksāt Izpildītājam par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma 

nosacījumiem; 

5.1.2. pirms Līguma 1.1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, 

iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas 

attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu. 

5.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības: 

5.2.1. prasīt un saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi; 

5.2.2.  saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību. 

5.2.3.  jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes 

pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem; 

5.2.4. lauzt Līgumu un/vai piemērot soda sankcijas, ja Izpildītājs nepilda vai 

nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus; 

5.2.5. Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības. 

 

6. Līguma summa un samaksas kārtība 

6.1.  Līguma cena par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi, tiek noteikta 2342.00 EUR 

(divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un nulle centi) un PVN 21% - 491.82 EUR 

(četri simti deviņdesmit viens euro un astoņdesmit divi centi), kas kopsummā sastāda 

2833.82 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro un astoņdesmit divi centi). 

6.2. Līguma summa tiks izmaksāta Izpildītājam proporcionāli vairākos maksājumos. Par 

iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu 

Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. 

Aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Atbildīgais būvuzraugs, vienlaicīgi iesniedzot arī 
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ikmēneša ziņojumu un rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības apjomu 

proporcionāli Būvdarbu veicēja paveiktajam darbu apjomam. Rēķinā obligāti jānorāda: 

- būvuzraudzības līguma numurs, 

- periods, par kuru tiek piestādīts rēķins. 

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs iekļaut ikmēneša rēķinā izdevumus par veiktajiem laboratorijas 

testiem pilnā apmērā, ja ir saņemti testu rezultāti.   

6.4. Pēdējo maksājumu par būvuzraudzības darbiem Pasūtītājs veiks pēc akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja noslēguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un 

ar Projekta vadītāju saskaņotā rēķina piestādīšanas.  

6.5.  Līgumā noteiktie norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā 

norādīto Izpildītāja bankas kontu. 

6.6.  Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā 

noteiktais maksājums ir saņemts Izpildītāja līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā 

Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 

 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla, apakšuzņēmēju un laboratorijas nomaiņa 

7.1.  Izpildītāja personālu un apakšuzņēmēju, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu.  

7.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma 

līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja 

tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija 

un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam 

jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar 

informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšanā.  

7.3. Būvuzraudzības speciālista atvaļinājuma, aiziešanas no šī darba u.tml. gadījumā, 

Izpildītājam jābrīdina Pasūtītājs rakstiskā formā vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas 

pirms iepriekš minēto faktu iestāšanās. Izpildītājam ir jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai 

labāks aizvietotājs. Darbinieka slimības gadījumā Izpildītājam ir pienākums nekavējoties 

informēt Pasūtītāju, un piedāvāt līdzvērtīgu speciālistu. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 

7.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām; 

7.4.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai apakšuzņēmējam 

nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām; 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla 

vai apakšuzņēmēja nomaiņu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā 5 (piecu) 
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darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem. 

7.6. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt laboratoriju nepieciešamās paraugu testēšanas veikšanai, 

rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs sniedz atbildi par laboratorijas maiņu 3 (trīs) 

darba dienu laikā. 

 

8. Līguma grozījumi 

8.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un 

iepirkuma dokumentos noteikto Līguma mērķi.  

8.2. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61. panta regulējumam un Eiropas Savienības 

tiesas praksei Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski Līguma grozījumi, izņemot 

PIL 61. panta trešā daļā noteiktajos gadījumos.  

8.3. Pasūtītājs rīkos jaunu iepirkuma procedūru būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai, ja 

Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus līgumā, 

kas ir noteikti PIL 61. panta otrajā daļā, t.i.: 

 8.3.1. nepieciešamās Līguma izmaiņas vai grozījumi, ja tie būtu bijuši paredzēti 

iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu 

kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

 8.3.2. ekonomiskais līdzsvars, ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts Līguma 

Izpildītāja interesēs;  

 8.3.3. dotā Līguma priekšmetā Pasūtītājs ietver pakalpojumus, ko neparedz šis 

Līgums; 

 8.3.4. šī Līguma Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju.   

8.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līguma grozījumu vērtība vienlaikus 

nepārsniedz: 

 8.4.1. saskaņā ar PIL noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par 

līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

8.4.2. 10% (desmit procenti) no sākotnējās iepirkuma līgumcenas. 

8.5. Ja būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts, būvuzraudzības līguma izpildes arī tiek 

pagarināts bez līgumcenas palielināšanas.  

8.6. Savstarpēji vienojoties, Puses ir tiesīgas palielināt materiālu testēšanas paraugu 

daudzumu, pamatojoties uz izcenojumiem, kuri tika piedāvāti iepirkuma laikā. 

8.7.  Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un 

papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

9. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība 

9.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.2.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja: 

9.2.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā neuzsāk 5 (piecu) 

darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas; 

9.2.2.  Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja, t.sk. Ludzas 

novada Būvvaldes pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši 

Līguma nosacījumiem, un neatbilstības nevar tikt novērstas Līguma izpildes laikā; 

9.2.3.  Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti, nesaskaņojot 

pārtraukšanas iemeslu ar Pasūtītāju, pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi; 

9.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas 

vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir veicis prettiesisku 
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darbību; 

9.2.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas 

negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

9.2.7.  Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

9.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus; 

9.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

9.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas atbilstoši LR Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.
1
 panta trešās daļas regulējumam.  

9.3. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 6.1. punktā 

noteiktās Līguma cenas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods Izpildītājam ir jānomaksā 

20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir piestādījis rēķinu par šajā 

Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

 

10. Pušu mantiskā atbildība 

10.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto 

dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.  

10.2. Ja rodas neparedzētie būvdarbu pārtraukumi Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma cenas, kas noteikta līguma 6.1. punktā, par 

katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kas noteikta līguma 6.1. 

punktā. 

10.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no līguma cenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk ka 

10% no līguma cenas. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru 

paraksta Pasūtītāja, Ludzas novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas 

pieaicinātas personas.   

10.4.  Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir 

tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti 

saskaņā ar Līgumu. 

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes. 

10.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī 

zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. 

 
11. Nepārvarama vara 

11.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu 

ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai 

nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem 

pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības 

pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem 

nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās 

problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta 
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kāda no Pusēm vai tās kontrolē esoša persona. 

11.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

11.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, 

11.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, 

11.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, 

11.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

11.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem 

apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma 

darbību, rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja Līgumā 

noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta nepārvaramas varas dēļ, Puses sastāda aktu par faktiski 

izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī 

līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par 

faktiski veiktajiem darbiem un veikto laboratoriju testu izmaksām saskaņā ar Pušu parakstīto 

aktu. 

 

12. Citi līguma noteikumi 

12.1. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu 

savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams 

izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem 

tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 

12.3. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Ludzas novada 

pašvaldības inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs; mob. tālrunis 29 155 364; e-

pasta adrese: arturs.isakovics@ludza.lv. 

12.4. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Izpildītāja puses ir sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Semita” valdes loceklis, atbildīgais būvuzraugs Jurijs Gruduls, mob. 

tālrunis 29 442 964; e-pasta adrese: j.gruduls@inbox.lv.   

12.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Pielikums Nr. 1 Finanšu piedāvājums  

 
PASŪTĪTĀJS 

 
IZPILDĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr.: 90000017453 

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,  

Ludzas novads, LV-5701 

Tālrunis: +37165707400 

Valsts kase 

Konta Nr. LV80TREL9800780680110 

TRELLV22 

 

 

SIA “Semita” 

Reģ. Nr. 40103488410 

Adrese: Dravnieku iela 11 - 24, Rīga, LV-

1021  

Tālrunis: +371 29442964  

e-pasta adrese: sia.semita@inbox.lv 

SEB Banka AS 

Konta Nr. LV79UNLA0050018247748 

SWIFT kods: UNLALV2X 

Sergejs Jakovļevs Jurijs Gruduls 

(* paraksts)       (* paraksts) 

 

 

mailto:arturs.isakovics@ludza.lv
mailto:j.gruduls@inbox.lv
mailto:sia.semita@inbox.lv
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Pielikums Nr. 1 

Finanšu piedāvājums 

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ludzas pilsētas Smilšu ielas pārbūvei 
 
BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU IZMAKSAS 

1. Būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas atbilstoši Tehniskajās specifikācijās 

iekļautajām prasībām EUR, bez PVN 
2 200,00 

Būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas kopā, EUR bez PVN:  
TESTĒŠANAS IZMAKSAS 

 

Nr. 

p.k 
Izmaksu pozīcijas 

Laboratorijas 

nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

Vienību 

skaits 

Vienības 

cena 

EUR 

 

Kopējās 

izmaksas EUR 

bez PVN 

2. Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana  

2.1. Nesaistītu minerālmateriālu 

paraugu fizikālo īpašību testēšana 

0/45 (granulometriskais sastāvs; 

Losandželosas koeficients) 

SIA ″Ceļu eksperts″, 

Reģistrācijas 

Nr.: 40003876635 

1 142.00 142.00 

Testēšanas izmaksas kopā 142.00 
Piedāvātā līgumcena bez PVN 

 (Testēšanas izmaksas un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas kopā) 2 342.00 

PVN 21% 491.82 
KOPĀ ar PVN 2 833.82 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

IZPILDĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība 

 

 

SIA “Semita” 

 

Sergejs Jakovļevs                Jurijs Gruduls 

(* paraksts)                      (* paraksts) 

 


