

LĪGUMS Nr. I-04/2019

Par ceļa seguma maiņu Latgales ielā 94, Ludzā

Ludzā,

2019. gada 10. jūnijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša personā, kurš rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - *Pasūtītājs*), no vienas puses un

SIA "Ludzas apsaimniekotājs", reģistrācijas Nr. 42403015020, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, LV-5701 (turpmāk - *Izpildītājs*), tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Gutāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma "**Ceļu seguma nomaiņa Ludzas pilsētā**", iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2019/20, 4. daļas "**Ceļa seguma maiņa Latgales ielā 94**", turpmāk līguma tekstā saukts „iepirkums”, rezultātiem un SIA "Ludzas apsaimniekotājs" iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. *Pasūtītājs* uzdod un *Izpildītājs* apņemas veikt ceļa seguma maiņu (turpmāk tekstā – *Darbi*) Latgales ielā 94, Ludzā (turpmāk tekstā – *Objekts*), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un shēmām (Līguma pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. *Izpildītājs* veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par Tāmēs noteikto cenu (Līguma pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Darbi tiek veikti ar *Izpildītāja* tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.

2. Līguma izpildes kārtība

- 2.1. *Izpildītājs* veic Darbus *Pasūtītāja* norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
- 2.2. Par tehniskajai specifikācijai un tāmei atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.3. Ja *Darbi* veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam, *Pasūtītājs* par to informē *Izpildītāju* 3 (trīs) darba dienu laikā.

3. Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
- 3.2. *Darbu* izpildes termiņš noteikts saskaņā ar *Izpildītāja* piedāvāto termiņu iepirkumā - 18 (astoņpadsmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
- 3.3. Par Līguma parakstīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad abas *Puses* ir parakstījušas līgumu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir **EUR 21 187.03** (divdesmit viens tūkstotis viens simts astoņdesmit septiņi *euro* un 02 centi), tai skaitā līgumcena bez PVN – **EUR 17 509,94** (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņi *euro* un 94 centi) un PVN 21 % - **EUR 3 677.09** (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi *euro* un 08 centi).
- 4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko *Puses* vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā *Pasūtītājs*.
- 4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto līgumcenu *Pasūtītājs* samaksā *Izpildītājam* šādā kārtībā un apmērā:

- 4.4. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt avansa maksājumu, kas tiks noteikts 20% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās līgumcenas bez PVN, kas sastāda **EUR 3 501,99** (trīs tūkstoši pieci simti viens euro, 99 centi). Ja tiek pieprasīts avansa maksājums, Pasūtītājs samaksā to Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;
- 4.5. Galīgo maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbi ir pilnīgi pabeigti un Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir abpusēji parakstīts.
- 4.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
- 4.7. Risks par materiālu vai seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā pāriet uz Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Darbu nodošana-pieņemšana

- 5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti *Pasūtītājam* ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros.
- 5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskās specifikācijas vai citiem nosacījumiem, *Pasūtītājs* ir tiesīgs neparakstīt aktu. Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā *Izpildītājam* tie jānovērš.
- 5.3. Gadījumā, ja *Izpildītājs* neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc *Pasūtītāja* uzaicinājuma vai atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, *Izpildītājam* ir saistošs *Pasūtītāja* vienpusēji sastādītais defektu akts.
- 5.4. Darbu un seguma iekļāšanas trūkumus un nepilnības *Izpildītājs* novērš par saviem līdzekļiem.
- 5.5. *Izpildītājs* iesniedz *Pasūtītājam* apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu pabeigšanas uz iekļātiem segumiem un veiktajiem darbiem.

6. Izpildītāja tiesības un saistības

- 6.1. *Izpildītājs* piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas, uzrādot oriģinālus. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
- 6.2. *Izpildītājs* apņemas veikt *Darbus* Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu pieaicināšana pēc *Izpildītāja* iniciatīvas neatbrīvo *Izpildītāju* no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek *Pasūtītājam* papildus pienākumus un saistības.
- 6.3. *Izpildītāja* pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no *Objekta* aizvēkt *Izpildītājam* piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 6.4. *Izpildītājs* atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti *Pasūtītājam* un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja *Izpildītājs* tajos vainojams.
- 6.5. *Izpildītāja* pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. *Izpildītājs* uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja *Izpildītājs* neievēro šos noteikumus, *Pasūtītājam* ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
- 6.6. *Izpildītājs* brīdina *Pasūtītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Izpildītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pusēm* vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
- 6.7. *Izpildītāja* nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem ir **divi gadi** (divdesmit četri mēneši) no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 6.8. *Izpildītāja* kontaktpersona – valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Gutāns, tel. 65707333,

fakss:65707333, e-pasts: sia.la@inbox.lv.

7. Pasūtītāja tiesības un saistības

- 7.1. *Pasūtītājam* ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no *Izpildītāja* kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, bet *Izpildītājam* ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
- 7.2. Nepieciešamības gadījumā *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma summu.
- 7.3. *Pasūtītājs* apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 7.4. *Pasūtītājs* apņemas savlaicīgi veikt *Izpildītāja* veikto Darbu pieņemšanu.
- 7.5. *Pasūtītājs* brīdina *Izpildītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Pasūtītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pasūtītājs* savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
- 7.6. *Pasūtītājs* apņemas nodrošināt brīvu piekļušanu *Objektam* un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no *Pasūtītāja* un trešo personu puses.
- 7.7. *Pasūtītāja* kontaktpersona – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tel. 65707403, e-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Ja *Izpildītājs* Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz *Darbus* (Darbu nodošanas pieņemšanas akts nav parakstīts), tad *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no galvenās saistības apmēra.
- 8.2. Ja garantijas laikā *Izpildītāja* veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, *Izpildītājs* saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Par termiņa neievērošanu *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 1 % apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no parāda (defektu kopējām izmaksām) apmēra.
- 8.3. Ja *Pasūtītājs* savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad *Pasūtītājs* maksā *Izpildītājam* par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 1% apmērā no aizkavētā maksājuma summas, taču kopumā ne vairāk par 10 % no galvenās saistības apmēra.
- 8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākumiem.

9. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana

- 9.1. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi
- 9.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.3. *Pasūtītājs* var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot *Izpildītāju* 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai atbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko *Pasūtītājs* ir sastādījis aktu.
- 9.4. *Pasūtītājs* neatlīdzina *Izpildītājam* zaudējumus, kas radušies, ja iestājas Līguma 9.2.punktā minētie apstākļi.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. *Puses* tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Pušu* tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi, pieņemšana un stāšanās spēkā.

- 10.2. *Puse*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski paziņo otrai *Pusei*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Visi strīdi starp *Pusēm* tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks panākta – tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.
- 11.4. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
- 11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz *Pušu* saistību pilnīgai izpildei.
- 11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie *Pasūtītāja*, otrs - pie *Izpildītāja*.

Pielikumā:

Līguma Pielikums Nr.1. - Tehniskā specifikācija;

Līguma Pielikums Nr.2. – Shēma

Līguma Pielikums Nr.3. – Pretendenta piedāvājumā iekļautā tāme.

12. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,

Ludza, LV-5701;

Banka: AS Citadele Banka

Konts: LV09PARX0002240270024

Kods: PARXLV22

Izpildītājs:

SIA "Ludzas apsaimniekotājs"

Reģ.Nr. 42403015020

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49,

Ludza, LV-5701

Banka: AS Citadele banka

Konts: LV60PARX00065244400012

Kods: PARXLV22

Ludzas novada domes priekšsēdētājs:

SIA "Ludzas apsaimniekotājs"
valdes priekšsēdētājs:

Z.V.

E.Mekšs



A.Gutāns

Pielikums Nr. 1.
pie 2019.gada 10. jūnija
līguma Nr. I-013/2019

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma "Ceļu seguma maiņa Ludzas pilsētā" nolikumam
ID Nr. LNP 2019/20"

1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma darbu apjomiem.
2. Pretendents iesniedzis Tehnisko piedāvājumu būvdarbiem (tāmes). Piedāvājums sagatavots atbilstoši iepirkuma Tehnisko specifikāciju pielikumā dotajam Darbu apjomu sarakstam, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvuzdevumu noteikšanas kārtība" prasībām. Tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
3. Tāmē jāiekļauj visi nepieciešamie darbi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, cilvēkstundu patēriņu, montāžas, demontāžas darbi un tehnoloģiskās iekārtas, t.sk. tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpilde, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.
4. Pilnībā izpildīts darbs jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet **ne vēlāk kā pretendenta piedāvājumā iekļautajā termiņā – 18 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.**
5. **Pretendenta noteiktais garantijas laiks būvdarbiem un materiāliem – 24 mēneši.**
6. Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
6. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
7. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība:

Z.V



E.Mekšs

Izpildītājs:
SIA "Ludzas apsaimniekotājs":


A.Gutāns




Asfaltbetona seguma remontdarbi, brauktuves un trotuāri ierīkošana
 Latgales 94, Ludzā.



5 m	M 1:500	25 m
Pastūjums: Asfaltbetona seguma remontdarbi, brauktuves un trotuāri ierīkošana Latgales 94, Ludzā.		
Rasējums:	lapa	lapu sk.
Ģenerālpilāns		
	M 1:500	



Betona bruģakmens, 80mm
 Skembi izslājis (2-3), 50mm
 Skembi maisījums (0-32mm), 150mm
 Vidēji rupja smiltis Kf-2m/4m, 100mm
 Esošā grunts



Pielikums Nr. 3
pie 2019. gada 10. jūnija
līguma Nr. I-013/2019

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


■ ■ 'TĀMES KOPSAVILKUMS Iepirkuma (Ceļa seguma maiņa Latgales ielā 94) 4. daļai

Nr. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksas EUR
1.	Būvdarbu kopējās izmaksas EUR bez PVN	17 509,94
	PVN-21%	3677,09
	Pavisam kopā	21 187,03

Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu **lokālo tāmi** atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 03. maija noteikumu Nr. 239 *Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”* formām par katru iepirkuma priekšmeta daļu, -, , ; .

Ar šo apliecinām, ka cenā iekļautas visas izmaksas, nodokļi, nodevas, transporta un citi izdevumi, kas ir vai var būt saistīti ar līgumsaistību

Prokūrists Jānis Svīklāns



Adrese Ludza, Kr.Barona iela 49
 Tālrunis 65707330
 Bankas rekvizīti "Citādele banka", AS (kods PARXLV22) konts: LV60PARX0006524400012

Tāme Nr. C /19

Darba nosaukums Brauktuve segumā nomaiņa
 Būves nosaukums Ceļa seguma nomaiņa
 Objekta adrese Ludza, Laigales iela 94
 Sastādīta 2019. gada tirgus cenās.

N.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Resursa cena			Par 1 vienību (EUR)			Par apjomu (EUR)			Kopa
				Alga	Mat.	Meh.	Kopa	Alga	Mat.	Meh.	Alga	Mat.	
1.	Esoša asfalta betona seguma un apmaļu nojaukšana, izvešana	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Darba algas	m ²	280		0,58	0,00	3,10	3,68	162,40	0,00	868,00	1 030,40	
	Kravas automašīna	c-st.	0,1	5,80					162,40				
	lekrāvejs	m-st.	0,05	31,30			1,57				439,60		
	Zāģis asf. griešanai	m-st.	0,05	29,40			1,47				411,60		
	Gultnes ierīkošana, liekas grunts izņemšana, izvešana	m-st.	0,01	6,20			0,06				16,80		
2.		m ³	105		1,45	0,00	6,07	7,52	152,25	0,00	637,35	789,60	
	Darba algas	c-st.	0,25	5,80					152,25				
	Kravas automašīna	m-st.	0,1	31,30			3,13				328,65		
	lekrāvejs	m-st.	0,1	29,40			2,94				308,70		
3.	Smilts (vidēju rupja smilts) drenējoša slāņa ierīkošana	m ³	28		4,06	10,20	23,77	38,03	113,68	285,60	665,56	1 064,84	
	Darba algas	c-st.	0,7	5,80					113,68				
	Smilts	m ³	1,2	8,50		10,20				285,60			
	Veitnis	m-st.	0,2	15,00			3,00				84,00		
	lekrāvejs	m-st.	0,4	28,46			11,38				318,64		
4.	Biletēto šķembu slāņa ierīkošana	m ³	0,3	31,30			9,39				262,92		
	Darba algas	c-st.	42	5,22	26,40	20,93	52,55	219,24	1 108,80	879,06	2 207,10		
	Šķemba 0-32 NIII	m ³	0,9	5,80					219,24				
	lekrāvejs	m-st.	1,2	22,00		26,40				1 108,80			
	Veitnis	m-st.	0,3	28,46			8,54				358,68		
	Kravas automašīna	m-st.	0,2	15,00			3,00				126,00		
5.	Ceļu apmales BR100.22.15 ierīkošana uz betona B15 pamatnes	m	0,3	31,30			9,39				394,38		
		m	92		8,12	12,20	2,21	22,53	747,04	1 122,40	203,32	2 072,76	


41 AD

Nr.	Darb. algas	c-st.	1,4	5,80	8,12	6,12	747,04	563,04	478,40	80,96	41,40	161,92	409,96	5 562,16																		
															BR100.22.15	m	1,02	6,00	100,00	22,00	15,00	29,40	277	1,4	0,05	1,02	0,02	0,04	10	0,7	0,15	0,05
6.	BR100.22.15	m	1,4	5,80	8,12	6,12	747,04	563,04	478,40	80,96	41,40	161,92	409,96	5 562,16																		
	Betons C30/37	m³	0,052	100,00	5,20	520	520	478,40																								
	Šķemba 0-32 NIII	m³	0,04	22,00	0,88	88	88	80,96																								
	Vibroplātes, stipmašīna	m-st.	0,03	15,00	0,45	45	45																									
	Iekrāvējs	m-sl.	0,06	29,40	1,76	176	176																									
	Brūgakmens seguma izbūve 8 cm biezumā iekļāšana pa pamatni no siksķembām 50 mm	m²	277		8,12	10,48	1,48	20,08	2 249,24	2 902,96	409,96	5 562,16																				
	Darba algas	c-st.	1,4	5,80	8,12																											
	Siksķemba 2-8	m³	0,05	26,00	1,30	130	130																									
	Brūgakmeni peļēki/sarkani 80*100*200	m³	1,02	9,00	9,18																											
	Vibroplātes, stipmašīna	m-st.	0,02	15,00	0,30	30	30																									
7.	Iekrāvējs	m-sl.	0,04	29,40	1,18	118	118																									
	Asfalta segums 6 cm biezumā pa pamatni no siksķembām 200 mm	m2	10		4,06	19,46	1,74	25,26	40,60	194,60	17,40	252,60																				
	Darba algas	h	0,7	5,80	4,06																											
	Asfalbetona masa AC 6	t	0,15	100,00	15,00																											
	Diz.degviela	l	0,05	1,20	0,06	60	60																									
	Šķemba 0-32	m3	0,2	22,00	4,40																											
	Vibroplāte	m-st.	0,04	15,00	0,60	60	60																									
	Iekrāvējs	m-sl.	0,04	28,46	0,60	60	60																									
	Esošu skalaku nomaiņa	gb.	2			1,14	114																									
	Darba algas	c-st.	7	43,40	255,69	7,12	306,21	86,80	511,38	14,24	612,42																					
8.	Vaks d700 40tn	gb.	1	6,20	43,40																											
	Čauda	gb.	1	180,00	180,00																											
	Betons C30/37	m³	0,2	11,00	11,00																											
	Gridzens	gb.	1	100,00	20,00																											
	Iekrāvējs	m-st.	0,25	44,69	44,69																											
	Zālliena atjaunošana uzberot melnzemi	m²	80	28,46	7,12																											
	Darba algas	c-st.	0,2	1,16	0,70	3,04	4,90	92,80	56,00	243,20	14,24	392,00																				
	Sēklas	kg	0,05	8,00	0,40																											
	meļnzeme	m³	0,1	3,00	0,30																											
	9.	Kravas automašīna	m-st.	0,05	31,30	1,57																										
Iekrāvējs		m-sl.	0,05	29,40	1,47																											
Kopā			3 864,05	6 181,74	3 938,09	13 983,88																										
Transporta izdevumi (7%)					432,72																											
Starpsummā			3 864,05	6 614,46	3 938,09	14 416,60																										
Sociālais nodoklis (24,09%)				930,85		930,85																										

virszdevumi (8%)	309,12	529,16	315,05	1 153,33
Peļņa (7%)	270,48	463,01	275,67	1 009,16
Pavisam kopā				17 509,94

Sastādītāja _____
(paraksts)


Oļegs Lapšovs



Uzņēmējs
SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"
prokurists

SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" ielu un ceļu uzturēšanas iecirkņa vadītājs

Jānis Svīklāns



z.v.