

LĪGUMS Nr. I-086/2016

par autoceļa Rutki – Gaveiki – Sleinova - Fiļkova 1,30 km Ņukšu pagastā pārbūves
būvprojekta izstrādi

Ludzā

2016.gada 14. jūnijā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr.40103196966, adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, Mārtiņa Blumentāla personā, kurš(-a) rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES vai katrs atsevišķi arī PUSE, pamatojoties uz atklāta konkursa „*Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība*”, identifikācijas Nr. LNP 2016/17, 4. daļas rezultātiem, turpmāk – KONKURSS, noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā izstrādāt autoceļa Rutki – Gaveiki – Sleinova - Fiļkova 1,30 km Ņukšu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk tekstā saukts – Projekts) saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un pamatojoties uz SIA “BM-projekts” (izvēlēta Pretendenta nosaukums) piedāvājumu Konkursam.
- 1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaņemo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.
- 1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

2. Līguma izpildes termiņi

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ar Līgumu uzņemtas saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma izbeigšanu.
- 2.2. Termiņš būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanai: **2016. gada 26. jūlijs**, neskaitot laiku, kad būvprojekts minimālajā sastāvā tiek izskatīts Ludzas novada būvvaldē (14 dienas).
- 2.3. Termiņš būvprojekta izstrādāšanai: **2016. gada 18. oktobris**, neskaitot laiku, kad būvprojekts tiek izskatīts un akceptēts Ludzas novada būvvaldē (14 dienas).
- 2.4. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās.
- 2.5. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, tiek noteikta **EUR 3120.00** (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro un 00 eurocenti) PVN 21% - **EUR 655.20 (seši simti piecdesmit pieci euro 20 eurocenti)**, kas kopsummā sastāda **EUR 3775.20 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 20 eurocenti)**. Papildus tam, summa par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam sastāda **EUR 624.00 (seši simti divdesmit četri euro un 00 eurocenti)** bez PVN. Pirms būvdarbu uzsākšanas par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības līgumu.

- 3.2. Pasūtītājs **30 (trīsdesmit) dienu** laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu **20% (divdesmit procentu)** apmērā no projektēšanas darbu izpildes noteiktās līgumcenas bez PVN, tas ir **EUR 624.00** (seši simti divdesmit četri un 00 eurocenti).
- 3.3. Galīgo norēķinu par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic **30 (trīsdesmit) dienu** laikā no Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, samaksājot Izpildītājam atlikušo summu **EUR 2496.00** (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro un 00) bez PVN, PVN 21% EUR 524.16 (pieci simti divdesmit četri euro 16 eurocenti).
- 3.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšana

- 4.1. Izpildītājs sagatavo būvprojektu minimālā sastāvā **3 (trijos)** eksemplāros un līdz Līguma 2.2. punktā noteiktajam termiņam **2 (divus)** no tiem iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. Būvprojektu minimālajā sastāvā Pasūtītājs saskaņo **10 (desmit) darba dienu laikā** no iesniegšanas brīža.
- 4.2. Izpildītājs kopīgi ar Pasūtītāja pārstāvi apseko projektēšanas uzdevumā norādīto ceļu dabā. Ceļa apsekošanas fakts tiek dokumentēts.
- 4.3. Izpildītājs ne vēlāk kā **vienu mēnesi pirms** noteiktā pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam būvprojekta materiālus vienā eksemplārā atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām dokumentācijas pārbaudei un apskatei dabā. Pasūtītājs **10 (desmit) darba dienu laikā** pēc būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu.
- 4.4. Izpildītājs līdz Līguma termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu ar visiem Projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā paredzētajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz papīra formātā un elektroniskajā datu nesējā tik eksemplāros, cik noteikti Projektēšanas uzdevumā.
- 4.5. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, Izpildītājs ievēro šādus noteikumus:
- 4.5.1. būvprojektā ietvertos dokumentus iesniedz *PDF* formātā kā vienu datni (failu), izņemot būvniecības tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus;
 - 4.5.2. būvprojektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz *Microsoft Office Excel* formātā kā atsevišķas datnes (failus) ar funkcionējošām formulām;
 - 4.5.3. būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus iesniedz *PDF* formātā kā atsevišķas datnes (failus);
 - 4.5.4. būvprojektā ietvertos visus rasējumus iesniedz *PDF* formātā, katru rasējuma lapu ievieto atsevišķā *PDF* failā un papildus arī *DWG* formātā.
- 4.6. Pasūtītāja saskaņoto būvprojektu Izpildītājs iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 4.7. Izpildītājs saņem būvatļauju, kurā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniedz būvatļauju Pasūtītājam.
- 4.8. Projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pusēm ir tiesības sasaukt apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspriedēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem. Apspriedes protokolēšanu veic Puse, kura ir sasaukusi apspriedi. Pasūtītājs sasauca apspriedi **1 (vienu) reizi mēnesī**, lai sekotu projektēšanas procesa gaitai.

- 4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt būvprojektu, ja konstatē, ka tas ir izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai neatbilst Līguma noteikumiem vai Projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski **10 (desmit) darba dienu** laikā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt būvprojektu.
- 4.10. Līguma izpildi daļā par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu apliecina Pasūtītājam iesniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Izpildītāja iesniegtā rēķina par sniegto Pakalpojumu apmaksa no Pasūtītāja puses.

5. Darba pieņemšana – nodošana

- 5.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Ludzas novada Būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 5.2. Ja Projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kurš nav garāks par **15 (piecpadsmit)** kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.
- 5.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 5.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 5.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumus vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

6. Pušu saistības

- 6.1. Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas:
- 6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
- 6.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
- 6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;
- 6.1.4. sniegt Pasūtītājam informāciju par Projekta izstrādes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
- 6.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu **3 (trīs) darba dienu** laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

6.2. Pasūtītājs apņemas:

6.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Ludzas novada Būvvaldē akceptēto Projektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību;

6.2.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Ludzas novada Būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

6.2.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu** laikā, skaitot no dienas, kad Ludzas novada Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

6.2.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomainas kārtība

7.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā Konkursam norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši PIL 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz **5 (piecas) darba dienas** iepriekš, izņemot Līguma 7.3. punktā noteiktos gadījumus.

7.3. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

7.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Konkursa piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkumu komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja iepirkumu komisija ir vērtējusi;

7.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

7.3.3. apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka.

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.3.1. un 7.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomainai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju, un tas neatbilst tām Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

7.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa noteiktajām prasībām;

7.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kas atbilst PIL 39. panta pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

- 7.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti PIL 39.¹ panta pirmajā daļā.
- 7.6. Līgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no PIL 68. panta trešās daļas 3. punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.

8. Apdrošināšana

- 8.1. Izpildītājam **3 (trīs) dienu** laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā, ja tiek veikta autoruzraudzība.
- 8.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
- 8.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 8.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

9. Pušu mantiskā atbildība

- 9.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu **0,1%** apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā **10%** no savlaicīgi neapmaksātās summas.
- 9.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.3. punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, akceptēšanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **0,1%** no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā **10%** no kopējās līgumcenas.
- 9.3. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu – defekta cēloņa noteikšanai.
- 9.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu **50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi)** apmērā par katru gadījumu:
 - 9.4.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam – par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

- 9.4.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu Pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
- 9.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu **10%** apmērā no kopējās līgumcenas.
- 9.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods **10%** apmērā no 3.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

10. Nepārvaramas varas apstākļi

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.
- 10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt par to otru Pusi.
- 10.3. Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst.
- 10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu, un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz akta sastādīšanai kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem.

11. Līguma grozīšana vai tā izbeigšana

- 11.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:
- 11.1.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 11.1.2. Būvprojektu izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir Pasūtītāja interesēs.
- 11.2. Izpildītājs nav tiesīgs pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti vai projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.
- 11.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu Pušu vienošanās. Visas parakstītās vienošanās tiek pievienotas Līgumam un tās uzskatāmas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
- 11.4.1. Ja Pasūtītājs nav sniedzis Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai;
- 11.4.2. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods par maksājumu kavējumu sasniedzis **10% (desmit procentus)** no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas (bez PVN).
- 11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
- 11.5.1. Izpildītājs nav veicis Līguma 4.1. vai 4.2.punktā noteiktās darbības vai līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis Līguma 4.5. punktā noteiktos būvprojekta materiālus;
- 11.5.2. Izpildītājs neņem vērā Pasūtītāja atzinumā (Līguma 4.5. punkts) izteiktos norādījumus par būvprojekta materiāliem;

- 11.5.3. Izpildītājs **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc Līguma 2.3.punktā noteiktā projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūtītājam izstrādātus būvprojektus atbilstoši Projektēšanas uzdevumiem un Līguma 4.6. un 4.7. punkta prasībām;
- 11.5.4. Izpildītājs neievēro Līguma 4.3. punkta prasības un nepilda Līguma 6.1. punktā noteiktos pienākumus.
- 11.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu neparedzēto iemeslu dēļ.
- 11.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kas atkāpjas no Līguma, maksā otrai Pusei līgumsodu **10% (desmit procentu)** apmērā no Līgumcenas.

12. Autortiesības

- 12.1. Izstrādātie būvprojekti ir Pasūtītāja īpašums.
- 12.2. Izpildītājam ir jāveic autoruzraudzība Vispārīgajos būvnoteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā.

13. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 13.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 13.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
- 13.3. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā nosacījumu pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Pārējie noteikumi

- 14.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 7. (septītajā) dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.
- 14.2. Izpildītājs apņemas pieņemt Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi.
- 14.3. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā **3 (triju) dienu** laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti pēc Līgumā norādītajām adresēm.
- 14.4. Līguma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:
- 15.1.1. Pasūtītāja pārstāvji: Ilona Mekša (mobilaais telefons 29593757) un Arturs Isakovičs (mobilaais telefons 29155364), kuri ir atbildīgi par Līguma izpildes kontroli no Pasūtītāja puses;
- 15.1.2. Izpildītāja pārstāvis: Izpildītāja pārstāvis: Didzis Dāle (mobilaais telefons 26191009), kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Izpildītāja puses.
- 14.5. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

14.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā **3 (trīs)** eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam un 2 (divi) – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

15. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

bankas rekvizīti: A/S Citadele Banka

kods: PARXLV22

konts: LV91PARX0002240270003

Alina Gendele

18.04.2016.



IZPILDĪTĀJS

SIA "BM-projekts"

Reģ.Nr.40103196966

Viršu iela 12-47, Tiraine, Mārupes novads

Banka: AS DNB Banka

Konta Nr.: LV33RIKO0002013267394

e-pasts: info@bm-projekts.lv

Mārtiņš Blumentāls

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mārtiņš Blumentāls", written over a horizontal line.