

## LĪGUMS Nr. I-035/2017

par *Peldu ielas posma pārbūves no Stroda ielas līdz Parku ielai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu*

Ludzā

2017.gada 20. jūnijā

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA “BM-projekts”**, reģistrācijas Nr. 40103196966, adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi vispārīgi saukti – PUSES,

pamatojoties uz iepirkuma “Ludzas pilsētas ielu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. LNP 2017/18, 2. daļas “Būvprojekta “Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana” rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, un vienojas par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā” (1. pielikums):
  - 1.1.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā “Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai” būvatļaujas saņemšanai Ludzas novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde);
  - 1.1.2. izstrādāt būvprojektu “Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai”;
  - 1.1.3. veikt izstrādātā būvprojekta “Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai” realizācijas autoruzraudzību šajā līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā un apmērā;
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt tehniskajā specifikācijā “Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā” paredzētos projektēšanas un autoruzraudzības darbus atbilstoši Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
- 1.3. Līguma 1.1.1. punkts tiek uzskatīts par izpildītu ar būvatļaujas saņemšanas dienu.
- 1.4. Līguma 1.1.2. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Ludzas novada pašvaldībā tiek iesniegts un ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemts būvprojekts “Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai”, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un veikta samaksa par šī būvprojekta izstrādi.
- 1.5. Līguma 1.1.3. punkts tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tiek parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
- 1.6. Būvprojekta mērķis – Peldu ielas posma pārbūve, paredzot melnā seguma ieklāšanu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanu (grāvji, caurtekas).

### 2. Līguma kopējā summa un apmaksas kārtība

- 2.1. Par līguma 1.1.2. punktā minēto izstrādāto būvprojektu ir noteikta līguma summa 14 157,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi *euro* 00 centi), kas sastāv no līgumcenas –11 700,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - 2457,00 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi *euro* 00 centi) apmērā.
- 2.2. Par līguma 1.1.3. punktā noteikto izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību ir noteikta līguma summa – 1573,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs *euro* 00 centi), kas sastāv no līgumcenas 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti *euro* 00

- centi) apmērā un PVN 21% - 273,00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs *euro* un 00 centi) apmērā.
- 2.3. Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā (2. pielikums), Līguma kopējā summa ir 15 730,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit *euro* 00 centi), tajā skaitā līgumcena 13 000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā un PVN 21% - 2730,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 2.4. Par šī līguma izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.4.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt priekšapmaksu par būvprojekta izstrādi 10% apmērā no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas, kas sastāda 1170.00 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit *euro* 00 centi) un PVN 21% - 245,70 EUR, piestādot avansa rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
- 2.4.2. atlikušo naudas summu par būvprojekta "Peldu ielas posma pārbūve no Stroda ielas līdz Parku ielai" izstrādāšanu Pasūtītājs, kā galīgo norēķinu, samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.5. Par izstrādātā būvprojekta realizācijas autoruzraudzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā un apmērā:
- 2.5.1. Pēc būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša pabeigto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta (Formas 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, veic maksājumus IZPILDĪTĀJAM, vienu reizi mēnesī, proporcionāli pabeigtajiem būvdarbiem, nepārsniedzot 90% no kopējās, par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Līguma 2.2. punktā paredzētās līguma summas;
- 2.5.2. atlikušo summu – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.6. PASŪTĪTĀJS samaksu veic, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad PASŪTĪTĀJS veica pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA kontu.

### 3. Līguma termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to ir parakstījušas abas puses, un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. Termiņš būvprojekta izstrādei ir **3 (trīs) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas (no dienas, kad abas puses parakstījušas līgumu).
- 3.2. Iepirkuma procedūru ietvaros, kas tiks sludinātas par būvprojekta realizāciju, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam nepieciešamos skaidrojumus un papildinformāciju, kas saistīta ar būvprojektu.
- 3.3. Autoruzraudzību veic laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs savlaicīgi paziņo Izpildītājam par būvdarbu uzsākšanu.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS būvprojekta saņemšanu apliecina, parakstot dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu.

### 4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu.
- 4.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz laiku vai pārtraukt tikai pēc līgumslēdzēju pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. Tādā gadījumā puses sastāda un paraksta darba pārtraukšanas aktu, kurā nosaka faktiski izpildītā darba apjomu, izmaksas un tā apmaksas kārtību.
- 4.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu maiņa ir iespējami Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un noformējami, abām pusēm rakstiski vienojoties un šīs vienošanās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var tikt izdarīta tikai šī

- līguma 7.10.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 4.5. Nepieciešamības gadījumā līguma nosacījumu grozīšanas vai pārtraukšanas ierosinātājs otrai pusei iesniedz motivētu priekšlikumu, uz kuru tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
  - 4.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu tehniskajā specifikācijā noteikto būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot PASŪTĪTĀJA intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas būvprojekta realizācijai.
  - 4.7. IZPILDĪTĀJS, izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas nosaka saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā.
  - 4.8. PASŪTĪTĀJS apņemas organizēt piekļūšanu objektam, kuru nepieciešams apsekot līgumā noteikto darbu veikšanai.
  - 4.9. PASŪTĪTĀJAM, publicējot būvprojekta vai tā realizācijas attēlus, vai pieminot tos plašsaziņas informācijas līdzekļos, obligāta atsaukšanās uz autoru.
  - 4.10. Neviena no pusēm līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
  - 4.11. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un iesniegšana:
    - 4.11.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanas laikā IZPILDĪTĀJS tā risinājumus ne mazāk kā 2 (divas) reizes prezentē PASŪTĪTĀJA klātienē PASŪTĪTĀJA atrašanās vietā;
    - 4.11.2. Izpildītājs izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam 3 (trijos) eksemplāros papīra formātā (Ludzas novada Būvvaldes eksemplārs, Izpildītāja eksemplārs un Pasūtītāja eksemplārs);
    - 4.11.3. IZPILDĪTĀJS paraksta PASŪTĪTĀJA sagatavoto būvniecības iesniegumu;
    - 4.11.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemto būvprojektu minimālā sastāvā un iesniedz to Būvvaldei, ja tas atbilst līguma nosacījumiem un Pasūtītāja prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē būvprojektā neatbilstību vai trūkumus, tas, pievienojot rakstiskus iebildumus, atgriež to IZPILDĪTĀJAM;
    - 4.11.5. IZPILDĪTĀJS konstatētās neatbilstības izlabo un atkārtoti iesniedz būvprojektu minimālā sastāvā PASŪTĪTĀJAM;
    - 4.11.6. PASŪTĪTĀJS izskata atkārtoti iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā un, ja tas atbilst PASŪTĪTĀJA prasībām, iesniedz Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai;
    - 4.11.7. pēc būvatļaujas saņemšanas PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā informē IZPILDĪTĀJU par būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem;
    - 4.11.8. šī līguma 4.11.4. punktā minētie apstākļi nav par pamatu šī līguma 3.1.punktā noteiktā līguma izpildes termiņa pagarinājumam.
  - 4.12. Būvprojekta saskaņošana:
    - 4.12.1. pēc izstrādātā būvprojekta saskaņošanas institūcijās, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasībām, IZPILDĪTĀJS ar pavadvēstuli iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 2 (divus) pilnus būvprojekta eksemplārus papīra formātā;
    - 4.12.2. ja PASŪTĪTĀJS savas kompetences ietvaros būvprojekta risinājumu neatbilstības PASŪTĪTĀJA sastādītajam uzdevumam nekonstatē, tad saskaņo to. Ja PASŪTĪTĀJS būvprojekta izstrādē konstatē neatbilstību tehniskajai specifikācijai vai normatīvajiem aktiem, tad būvprojekta risinājumi tiek atgriezti IZPILDĪTĀJAM labošanai;
    - 4.12.3. līguma termiņš par laiku, kādā PASŪTĪTĀJS izskata iesniegto būvprojektu, netiek pagarināts;
    - 4.12.4. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības izlabo un līguma 14.12.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti iesniedz pārstrādātu būvprojektu PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai;
    - 4.12.5. pēc būvprojekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJS tiesīgs iesniegt būvprojektu ekspertīzes veikšanai. Projektēšanas laiks tiek pagarināts

- par būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku, bet netiek pagarināts par saskaņošanas procesā vai ekspertīzes laikā konstatēto kļūdu novēršanas laiku;
- 4.12.6. pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, **PASŪTĪTĀJS 2 (divu) darba dienu** laikā par tā rezultātiem informē IZPILDĪTĀJU. Negatīva ekspertīzes slēdziena gadījumā PASŪTĪTĀJS atgriež būvprojektu IZPILDĪTĀJAM trūkumu novēršanai.
- 4.13. Būvprojekta nodošana PASŪTĪTĀJAM:
- 4.13.1. Pasūtījuma izpildi, pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, IZPILDĪTĀJS noformē, iesniedzot Pasūtītājam būvprojektu tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā un IZPILDĪTĀJA parakstītu būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu;
- 4.13.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda saņemtos dokumentus un iesniedz Būvvaldē atzīmes saņemšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai, konstatējot tajos neatbilstību vai trūkumus, nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstiskus iebildumus un atgriež no savas puses neparakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu. Būvprojekta nepieņemšana, nosūtot IZPILDĪTĀJAM iebildumus, nav pamats līguma IZPILDĪTĀJAM noteiktā saistību izpildes termiņa pagarināšanai;
- 4.13.3. IZPILDĪTĀJS izskata PASŪTĪTĀJA iebildumus, novērš trūkumus un nepilnības, un līguma 4.13.1. punktā noteiktajā veidā atkārtoti piesaka PASŪTĪTĀJAM pasūtījuma izpildi;
- 4.13.4. PASŪTĪTĀJS izstrādātā būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta pēc tam, kad Būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Par būvprojekta nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis dokumentus saskaņā ar šī līguma 4.13.1.punktu.
- 4.13.5. Par būvprojekta nodošanas datumu PASŪTĪTĀJAM tiek uzskatīta diena, kad pēdējais no līdzējiem ir parakstījis tā pieņemšanas - nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts apliecina IZPILDĪTĀJA saistību izpildi šajā līguma daļā un kalpo par pamatu tā apmaksas rēķina izrakstīšanai;
- 4.13.6. IZPILDĪTĀJS garantē, ka visi (PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei iesniegtie un IZPILDĪTĀJA arhīvā esošie) būvprojekta eksemplāri ir identiski un sakrīt ar tā elektronisko versiju;
- 4.13.7. IZPILDĪTĀJA pienākums ir plānot un realizēt darbu veikšanu tā, lai pasūtījuma izpilde, ieskaitot saskaņojumu saņemšanu, tiktu paveikta līgumā noteiktajā termiņā.
- 4.14. Izmaiņu izdarīšana pieņemtajā būvprojektā:
- 4.14.1. būvprojekta realizēšanas laikā IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas veic izmaiņas būvprojektā nepieciešamības gadījumā, saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja šī būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību;
- 4.14.2. šī līguma 4.14.1. punktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA vai tā pārstāvja rakstiska pieprasījuma, bez papildus maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un elektroniski;
- 4.14.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai izmaiņu sagatavošanas procedūra būtu iespējami operatīva un neietekmētu būvdarbu izpildes termiņus.
- 4.14.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka būvdarbu, kas tiks veikti pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta, laikā tiks veikta autoruzraudzība būvobjektā, nodrošinot būvprojekta autentisku realizāciju dabā atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
- 4.14.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka autoruzraugs apseko būvobjektu un piedalās

būvsapulcēs ne retāk kā vienu reizi mēnesī būvdarbu veikšanas laikā, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.

- 4.14.6. Izpildītājs apņemas sagatavot un rakstiski sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par būvprojekta risinājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

## 5. Apdrošināšana

- 5.1. Izpildītājam **3 (trīs) darbdienu** laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.
- 5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
- 5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

## 6. Autortiesības

- 6.1. Visas autora mantiskās tiesības attiecībā uz darbu, kas tiek radīts IZPILDĪTĀJAM, pildot šī līguma saistības, pāriet uz PASŪTĪTĀJU, tiklīdz attiecīgais projektēšanas darbs ir pabeigts, nodots PASŪTĪTĀJA rīcībā un saskaņā ar šo līgumu apmaksāts no PASŪTĪTĀJA puses.
- 6.2. Jebkuri IZPILDĪTĀJA, saskaņā ar šo līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti, pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām.
- 6.4. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no būvprojekta autoriem un jebkurām citām būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM šajā līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 6.5. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo līgumu atzīstami par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
- 6.6. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu ietver arī autoratlīdzību un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

## 7. Pušu atbildība

- 7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma 3. punkta attiecīgajos apakšpunktos noteiktajos termiņos nenodod PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvu būvprojektu (būvprojekta kvalitātes neatbilstību apliecina būvprojektā prognozēto tā realizācijas izmaksu (darbaspēks, materiāli, mehānismi) neatbilstība tirgus cenām, projekta neatbilstība normatīvo aktu un šī līguma nosacījumiem), tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenā par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma veikt būvprojekta korekcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, šī līguma nosacījumiem.
- 7.3. Šī līguma 3. punkta attiecīgajā apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts uz būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku.
- 7.4. Ja saņemts negatīvs ekspertīzes slēdziens un ir nepieciešama atkārtota būvprojekta ekspertīze, to apmaksā IZPILDĪTĀJS.
- 7.5. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem un šo trūkumu novēršana nav par pamatu šī līguma 3.3. punktā noteiktā līguma termiņa pagarināšanai.
- 7.6. Ja šī līguma 8.2. punktā noteiktā izpildītāja kontaktpersona neatbild uz PASŪTĪTĀJA e-pasta sūtījumiem un 2 (divu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma e-pasta nosūtīšanas uz Līguma 8.2. punktā norādīto adresi IZPILDĪTĀJS nav reaģējis uz PASŪTĪTĀJA e-pastu, tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS izvairās no līguma paredzēto darbu veikšanas un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru izvairīšanās reizi.
- 7.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī līguma 5.3. punkta nosacījumus, tam tiek piemērots līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit *euro* 00 centi) apmērā.
- 7.8. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, tas maksā līgumsodu 10% apmērā no autoruzraudzībai paredzētās līgumcenā. Autoruzraudzības nekvalitatīvas veikšanas gadījumā (šī līguma 4.14.4. punkta neievērošana, atteikšanās piedalīties vai nepiedalīšanos būvsapulcēs pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, autoruzraudzības pienākumu nesavlaicīga veikšana, citu autoruzrauga pienākumu nepamatota neveikšana) IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro* 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
- 7.9. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par darbu šī līguma 2. punktā noteiktajos termiņos, izņemot šī līguma 7.3. punktā noteikto gadījumu, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,3% apmērā no nokavētās samaksas summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% apmērā no nenomaksātās summas.
- 7.10. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt līguma izpildē piesaistītu speciālistu un apakšuzņēmēju maiņu tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem.
  - 7.10.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 7.10.2. un 7.10.4. punktā minētos gadījumos.
  - 7.10.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot līguma 7.10.3. punkta nosacījumus.
  - 7.10.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt līguma 7.10.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
    - 7.10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos

- apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 7.10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā **5 (piecu) darbdienus** laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
- 7.10.5. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darbu daļu nenodos tālāk bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.
- 7.10.6. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
- 7.10.7. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 7.10. punktā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt darba izpildi, līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet līguma 3.3. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

## 8. Pārstāvji un kontaktinformācija

- 8.1. PASŪTĪTĀJS visā līguma darbības laikā par atbildīgām kontaktpersonām ir nozīmējis PASŪTĪTĀJA pārstāvi – Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālistu Arturu Isakoviču, tālr. 65707497; e-pasts: [arturs.isakovics@ludza.lv](mailto:arturs.isakovics@ludza.lv), kurš ir tiesīgs PASŪTĪTĀJA vārdā pieņemt lēmumus par šī līguma pakalpojuma saturu un izpildi.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo kontaktpersonu ir nozīmējis Didzi Dāli, 26191009, [didzis@bm-projekts.lv](mailto:didzis@bm-projekts.lv).

## 9. Pretenzijas

Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds izskatāms tiesā.

## 10. Īpašie noteikumi

- 10.1. IZPILDĪTĀJAM atsakoties izpildīt šī līguma nosacījumus, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 10% apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas.
- 10.2. Šajā līgumā paredzēto saistību izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama saistības izpilde;

- 10.3. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā **14 (četrpadsmit)** dienas.
- 10.4. PASŪTĪTĀJS turklāt, ar rakstisku paziņojumu IZPILDĪTĀJAM, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nesedzot nekādus IZPILDĪTĀJA izdevumus par jau izpildīto pakalpojuma daļu, ja:
- 10.4.1. ir konstatēts būtisks būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitātes trūkums;
  - 10.4.2. IZPILDĪTĀJS nokavē līgumā paredzēto pakalpojuma izpildes termiņu vairāk nekā **20 (divdesmit)** dienas;
  - 10.4.3. IZPILDĪTĀJAM līguma darbības laikā nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai civiltiesiskās apdrošināšanas;
  - 10.4.4. Ar spēkā stājušos tiesas spriedumu IZPILDĪTĀJS atzīts par maksātnespējīgu, tam ir apturēta saimnieciskā darbība, vai tas izslēgts no būvkomersantu reģistra.
- 10.5. IZPILDĪTĀJAM **10 (desmit) darba dienu** laikā pēc 10.4. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas ir jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no šī līguma 2.3. punktā noteiktās līgumcenas un jāsedz PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi, kas pārsniedz līgumsoda apmēru, tai skaitā iespējamie tiesāšanās izdevumi un citi iespējamie zaudējumi un izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izbeigšanu.
- 10.6. Līgumu var izbeigt pusēm par to rakstiski vienojoties.
- 10.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 9 (deviņām) lapām katrs, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija (projektēšanas uzdevums) "Peldu ielas posma no Stroda ielas līdz Parku ielai pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā" uz 5 (piecām) lapām;  
2. Izpildītāja finanšu piedāvājuma iepirkumam kopija uz 1 (vienas) lapas.

## 11. Pušu rekvizīti

### Pasūtītājs:

**Ludzas novada pašvaldība**

Reģ.Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads

Valsts kase

Kods: TREL22

Konts: LV40TREL980230804800133

Izpilddirektors:

S.Jakovļevs



### Izpildītājs

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"BM-projekts"**

Adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002

Banka: AS "DNB banka"

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV33RIKO0002013267394

Valdes loceklis:

M.Blumentāls

Z.V.