

LĪGUMS Nr. I-55/2015/EEZ
Par Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbu būvuzraudzību

Ludzā,

2015. gada 16.martā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk šī līguma tekstā saukta – PASŪTĪTĀJS, tās domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ludzas novada pašvaldības Nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jurēvičs un partneri”, Reģ. Nr.40103122882, juridiskā adrese: Zalves iela 100, Rīga, LV-1046, turpmāk šī līguma tekstā saukta – BŪVUZRAUGS, tās valdes priekšsēdētāja Māra Jurēviča personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbu būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/67/EEZ, (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZRAUGS apņemas kvalitatīvi, ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt būvuzraudzību **Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbiem**, atbilstoši saskaņotajiem tehniskajiem projektiem (SIA „Konvents” izstrādātais būvprojekts „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 1.kārta” un AS „Komunālprojekts” izstrādātais būvprojekts „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 2.kārta”), pretendenta - SIA „Jurēvičs un partneri” piedāvājumam iepirkumam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem Nr. 500 (sadaļa XI „Būvuzraudzība”) un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licence, sertifikāti, apdrošināšana.

1.2. 2015. gada 26. februārī starp Ludzas novada pašvaldību un būvuzņēmēju - SIA „Warss+” (turpmāk – būvuzņēmējs) tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. 25/2015/EEZ „Par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju” (turpmāk – objekts). Pamatojoties uz noslēgtā līguma 5. sadaļas noteikumiem, *būvniekam darbu būves vietā jāuzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un jāpabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim.*

1.3. Līgums tiek slēgts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) ietvaros.

2. Līguma termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 16.martam (saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības

iepirkumu "Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbu būvuzraudzība" ID Nr. LNP 2014/67/EEZ).

2.2. BŪVUZRAUGS uzsāk veikt Būvuzraudzību vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu un veic darbus Līguma 1.1.punktā noteiktā objektā līdz restaurācijas darbu pabeigšanai, saskaņā ar SIA „Warss+” iesniegto būvdarbu kalendāro grafiku.

2.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums un izpildes termiņš tiek pagarināts un darbi turpinās pēc 2016.gada 16.marta, tad tiek slēgta papildus vienošanās, paredzot papildus samaksu BŪVUZRAUGAM.

2.4. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no BŪVUZRAUGA neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā BŪVUZRAUGA izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā BŪVUZRAUGAM par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, BŪVUZRAUGAM 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo uzraudzības periodu un visa būvdarbu uzraudzības dokumentācija.

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1. BŪVUZRAUGAM ir šādi pienākumi:

3.1.1. veikt pienākumus atbilstoši PASŪTĪTĀJA Iepirkuma Instrukcijā, pretendenta piedāvājumam iepirkumam (t.sk. tehniskais un finanšu piedāvājums) u.c. normatīviem aktiem;

3.1.2. izpildot būvuzraudzību BŪVUZRAUGS ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;

3.1.3. BŪVUZRAUGS izveido būvuzraudzības grupu, kura sastāv no restaurācijas darbu būvuzrauga, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga, elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga (saskaņā ar piedāvājumu iepirkumam).

3.1.4. Visiem būvuzraugiem, kas ir iekļauti būvuzraudzības grupā, pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiesniedz rīkojumi un saistību raksti (2 eksemplāri) Projekta vadītājam.

3.1.5. būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi.

3.1.6. četru stundu laikā ierasties būvlaukumā pēc PASŪTĪTĀJA, Autoruzrauga, kā arī Būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma; Būvuzraudzības speciālista atvaļinājuma, aiziešanas no šī darba u.tml. gadījumā, BŪVUZRAUGAM jābrīdina PASŪTĪTĀJS rakstiskā formā vismaz 14 (četrpadsmit) kalendāras dienas pirms iepriekš minēto faktu iestāšanās. BŪVUZRAUGAM jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs (saskaņā ar Iepirkuma prasībām) vai labāks aizvietotājs. Darbinieka slimības gadījumā BŪVUZRAUGAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, un piedāvāt līdzvērtīgu speciālistu.

3.1.7. Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu (būvuzraugu), kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kuru kvalifikācijas atbilstību instrukcijā izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijas prasībām atbilstošus kvalifikācijas dokumentus.

3.1.8. iesniegt PASŪTĪTĀJAM ikmēneša atskaiti, pieņemšanas nodošanas aktu par veikto darbu par iepriekšējo mēnesi kopā ar rēķinu;

3.1.9. piedalīties Būvuzņēmēja rīkotajās darba sanāksmēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs no Būvuzņēmēja puses, Autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pārstāvis - Projekta vadītājs;

3.1.10. BŪVUZRAUGAM jānodrošina PASŪTĪTĀJA interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām.

3.1.11. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, Ludzas novada Būvvaldei,

kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BŪVUZRAUGS rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.1.12. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem līguma 1.1.punktā noteikto objektu ekspluatācijā pēc tā restaurācijas pabeigšanas.

3.1.13. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem objektu, visus nepieciešamos dokumentus.

3.2. BŪVUZRAUGAM ir šādas tiesības:

3.2.1. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un būvuzņēmēja jebkurus tehniskā projekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai saņemtu precīzu priekšstatu par būvdarbu gaitu;

3.2.2. saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību tehniskajam projektam;

3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, Ludzas novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

3.2.5. BŪVUZRAUGAM ir tiesības veikt izmaiņas būvuzraudzības grupas sastāvā, rakstiski saskaņojot nomaiņu ar PASŪTĪTĀJU.

4. Būvuzrauga atbildība

4.1. BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par:

4.1.1. būvprojekta īstenošanu atbilstoši šī Līguma un Latvija Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

4.1.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un tehniskajam projektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.1.3. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ;

4.1.4. to darbinieku drošību, kuri veic būvuzraudzību;

4.1.5. PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto darbu un kurus BŪVUZRAUGS apmaksā no saviem līdzekļiem;

4.1.6. Ja BŪVUZRAUGS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, BŪVUZRAUGA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Ludzas novada pašvaldības pieaicināts eksperts.

4.1.7. BŪVUZRAUGA domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Ludzas novada Būvvalde, vai pieaicinātais neatkarīgais eksperts.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

5.1.1. samaksāt BŪVUZRAUGAM par darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem;

5.1.2. pirms Līguma 1.1. punktā noteikto darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt BŪVUZRAUGU ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības:

5.2.1. prasīt un saņemt no BŪVUZRAUGA Līgumā noteikto saistību izpildi;

5.2.2. saņemt no BŪVUZRAUGA zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto darbu;

5.2.3. jebkurā būvuzraudzības veikšanas posmā veikt būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem;

5.2.4. lauzt Līgumu un/vai piemērot soda sankcijas, ja BŪVUZRAUGS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus;

5.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Pušu sadarbība

6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt būvuzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, BŪVUZRAUGAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

6.2. BŪVUZRAUGAM jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.1. punktā minētie apstākļi.

6.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

6.4. PASŪTĪTĀJAM jāatbild uz BŪVUZRAUGA iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka būvuzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tad tas to rakstveidā dokumentē un nekavējoties informē BŪVUZRAUGU.

6.6. Projekta vadītājs 7 dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz BŪVUZRAUGAM būvdarbu līguma kopiju.

7. Līguma summa un samaksas kārtība

7.1. Līguma summa par Līgumā noteiktās būvuzraudzības darbu izpildi, tiek noteikta EUR 19 704,00 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti četri eiro 00 centi) bez PVN un PVN 21% - EUR 4137,84 (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro 84 centi), kas kopā ar PVN sastāda EUR 23841,84 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens eiro 84 centi).

7.2. Būvuzraudzība par piedāvāto Līgumsummu jānodrošina uz visu būvniecības laiku, bet ne ilgāk par 2016.gada 16.martu.

7.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 2016.gada 16.martu, par to tiek paredzēta papildus samaksa.

7.4. Papildus samaksa tiek noteikta par katru mēnesi par kuru pagarinās būvuzraudzības darbu izpildes termiņš. Mēneša atlīdzības apmērs tiek aprēķināts izdalot līguma summu (Līguma punkts 7.1.) ar mēnešu skaitu būvuzraudzības darbu izpildes termiņā (Līguma punkts 7.2.)

7.5. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem būvuzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZRAUGAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, kuru paraksta PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo BŪVUZRAUGS un iesniedz PASŪTĪTĀJAM, vienlaicīgi iesniedzot arī ikmēneša atskaiti un rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības apjomu.

Rēķinā obligāti jānorāda:

- būvuzraudzības līguma numurs,
- periods, par kuru tiek piestādīts rēķins,
- projekta nosaukums un numurs.

7.6. Līgumā noteiktie norēķini ar BŪVUZRAUGU tiek veikti ar pārskaitījumu uz BŪVUZRAUGA norādīto bankas kontu.

7.7. Līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Līgumā noteiktais maksājums ir saņemts BŪVUZRAUGA līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

7.8. Priekšapmaksa nav paredzēta un BŪVUZRAUGS to nav tiesīgs pieprasīt.

8. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība

8.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja:

8.2.1. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto darbu tās izpildes vietā – Ludzas Lielā sinagogā, 1. Maija ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā neuzsāk 1 (vienas) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas (būvdarbu uzsākšanas objektā).

8.2.2. Līgumā noteiktās būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA, t.sk. Ludzas novada Būvvaldes pārbaūžu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem;

8.2.3. BŪVUZRAUGS vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās būvuzraudzības izpildi;

9. Pušu mantiskā atbildība

9.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZRAUGAM līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

9.2. Ja rodas neparedzētie būvdarbu pārtraukumi BŪVUZRAUGA vainas dēļ, BŪVUZRAUGS maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas, kas noteikta līguma 7.1. punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma summas, kas noteikta līguma 7.1. punktā.

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līgumā noteikto saistību izpildes.

9.4. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no PUSĒM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

10. Citi līguma noteikumi

10.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu (kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) iestāšanās Līguma darbības laikā.

10.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.3. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi PUŠU savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.4. Tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

11. Apdrošināšana

11.1. Izpildītājs nodrošina, ka visā šī Līguma darbības laikā spēkā būs Izpildītāja darbības civiltiesiskās atbildības polise, kas paredz atlīdzību EUR 1.500.000,00 (viens miljons pieci simti tūkstoši eiro) apmērā par iespējamiem trešajām personām vai Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem.

11.2. Izpildītājs apdrošina visus savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem 24 stundas diennaktī.

12. Papildus noteikumi

12.1. BŪVUZRAUGS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Iepirkuma „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/67/EEZ) instrukcijas prasībām, tajā skaitā ar tajā ietvertajām Tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.2), risinājumiem, būvuzraudzības darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām. BŪVUZRAUGS apliecina, ka būvuzraudzības darbi ir realizējami un ka Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) ir iekļauti visi BŪVUZRAUGA izdevumi, kas saistīti ar būvuzraudzības darbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma noteikumiem.

12.2. Norīkoto BŪVUZRAUGA speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas ir pievienotas Līgumam (Pielikums Nr.3).

12.3. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē - Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Projektu vadītāju Ilonu Rimšu (turpmāk tekstā – Projekta vadītājs), e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv, tālr.: 65707411.

12.4. BŪVUZRAUGS par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē – Uģi Tēraudu, tālr.29166642

12.5. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- | |
|---|
| 1. pielikums „Pretendenta Finanšu piedāvājums” uz 1 lpp.; |
| 2. pielikums „Pretendenta Tehniskais piedāvājums” uz 34 lpp.; |

12.6. Līgums sastādīts trijos eksemplāros latviešu valodā, divi eksemplāri PASŪTĪTĀJAM un viens BŪVUZRAUGAM, uz 6 lapām ar 2 pielikumiem uz 35 lapām katrai pusei.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.:90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Valsts kase

Konta Nr.: LV90TREL980230804500B

Kods: TRELLV22

BŪVUZRAUGS

SIA „Jurēvičs un partneri”

Reģ. Nr. 40103122882

Juridiskā adrese: Zalves iela 100, Rīga, LV-1046

Biroja adrese: Kr. Valdemāra iela 100,

Rīga, LV-1013

AS „Trasta Komerbanka”

Konta Nr. KBRB1111250568001

Kods: KBRBLV2X



A.Gendele



M.Jurēvičs