

LĪGUMA PROJEKTS Nr. 1

(Atklāta konkursa 1, 3. – 11. daļām)

par Ludzas novada <pagasta/pilsētas nosaukums> ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017. gadā

Ludzā

< datums >

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par **Līdzējiem**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā <iepirkuma procedūras nosaukums, ID numurs>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, <iepirkuma procedūras daļas nosaukums un numurs> daļas rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt **Ludzas novada** _____ <pagasta/pilsētas nosaukums> **ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017. gadā**, turpmāk šā Līguma tekstā saukti Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.
- 1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar *Ceļu specifikācijām 2015*, ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas žurnālā noteiktos izpildes termiņus.

2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 2.1. Izpildītājs apņemas:
 - 2.1.1. veikt Darbus Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā Līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem;
 - 2.1.2. ne retāk, ka **1 vienu reizi** mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta abas Puses. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:
 - dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums;
 - Darbu izpildes periods;

- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju nosaukumiem;
 - izpildīto Darbu daudzums;
 - vienības cena;
 - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena;
 - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa;
 - pievienotās vērtības nodoklis;
 - izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.
- 2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un instrumentiem);
- 2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju atbilstību autoceļu (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR likumdošanu);
- 2.1.5. līguma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
- 2.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām un ceļiem, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem;
- 2.1.7. nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu posmos, kuros nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, un uzstādīt nepieciešamos ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksme vai rada draudus satiksmes drošībai (izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un sakaru līniju stabi, bojāti mehānismi, transporta līdzekļi);
- 2.1.8. regulāri informēt ceļu un ielu lietotājus par bīstamajiem ielu posmiem un braukšanas apstākļu izmaiņām tajos;
- 2.1.9. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot ielas un ceļus kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
- 2.1.10. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā;
- 2.2.** Pasūtītājs apņemas:
- 2.2.2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, **1 (vienu)** reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona.
- 2.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 2.3.** Izpildītājam ir tiesības:
- 2.3.1. Saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.
- 2.4.** Pasūtītājam ir tiesības:
- 2.4.1. nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu;
- 2.4.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. Kontroli par līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu

veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

2.4.3. nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem 2017. gadā nepārsniedz **<summa skaitļos un vārdos> EUR** bez PVN, PVN **<summa skaitļos un vārdos> EUR**, kas kopsummā sastāda **<summa skaitļos un vārdos> EUR**.
- 3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādam soda sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 „Tāme”.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, pamatojoties uz izpildīto darbu vienības cenām, **20 (divdesmit)** darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda:
 - Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu;
 - Darbu nodošanas – pieņemšanas akta numuru.
- 3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.
- 3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.

4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA

- 4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.2. Par pieļautajām atkāpēm no līguma nosacījumiem (pārkāptiem izpildes termiņiem; sk. Līguma 1.3. apakšpunktu), ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 eurocenti)** apmērā par katru atklāto pārkāpumu gadījumu **20 (divdesmit)** darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas, kas kopsummā nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
- 4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
- 4.4. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 4.5. Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaiemes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tam līdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību.
- 4.6. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties **3 (triju)** darba dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba

vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā <Līguma stāšanās spēkā datums> un ir spēkā līdz 2017. gada 31.decembrim.
- 5.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 5.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.
- 5.4. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu apjomus, novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu. Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanās, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot nemainīgai.
- 5.5. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklāta konkursa <iepirkuma procedūras nosaukums un ID numurs> tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
- 5.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi dokumentētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

6. CITI NOTEIKUMI

- 6.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņēmu viņu tiesības un pienākumus.
- 6.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcena ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.
- 6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits cipariem un vārdiem> lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 6.4. Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Pielikums Nr. 1: Tāme

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Izpildītājs

LĪGUMA PROJEKTS NR. 2

LĪGUMS Nr. LVC 20__/1.3./___/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Ludzā,

<datums>

Ludzas novada pašvaldība <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

<uzņēmuma nosaukums> <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta datums, nosaukums, numurs>, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2015. gada 21. decembra lēmumu Nr. 31/1 (protokols Nr. 31., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja veiktā atklāta konkursa <iepirkuma procedūras nosaukums un ID numurs> rezultātiem, un <lēmuma pieņemšanas datums> iepirkuma komisijas lēmuma (<lēmuma numurs>), noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017. gadā**, turpmāk tekstā – Darbs:

1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa maršrutos **P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki**,) maršrutā no **25,290 km līdz 29,550 km** ikdienas uzturēšana.0

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;

2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;

2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (līguma 3. pielikums);

3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;

- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1. punktā minētās Pasūtītāja tranzīta ielas uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā **10 (desmit) darba dienas** pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
- 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir _____ **EUR** (____ **euro** __ **centi**), PVN (21%) _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**);
- 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), PVN (21%) _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**);
- 5.3. kopējā līgumcena ir _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), PVN (21%) _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic **30 (trīsdesmit)** kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **EUR 142** (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu **20 (divdesmit)** dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu **0,1%** (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10%** (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramu varu, ir pienākums **3 (trīs)** darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā ____ . gada _____ un ir spēkā līdz **2017. gada 31. decembrim**.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas **2 (divas) nedēļas** iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par **14 (četrpadsmit) darba dienām**, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

23. Šis līgums sagatavots **3 (trīs)** eksemplāros uz ____ lapām <lapu skaits> katrs, tai skaitā **3 (trīs)** pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā;
2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta ielas ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Raiņa 16, Ludza, LV-5701, bankas rekvizīti –<bankas nosaukums>, kods _____, konta Nr. _____. Tālrunis 65707400.

Izpildītājs:

<uzņēmuma nosaukums>, reģistrācijas Nr. _____, adrese _____, bankas rekvizīti – <bankas nosaukums>, kods _____, konta Nr. _____.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

valdes priekšsēdētājs

J. Lange

1. pielikums
 _____gada _____
 līgumam Nr. LVC _____/1.3. _____/AC
 Pasūtītāja līg. reģ. Nr. _____

TĀME

Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2017. gadā

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena (bez PVN) EUR	Izmaksas
1	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega	pārg. km	240,00		
2	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu	km br.joslas	70,00		
3	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km	km br.joslas	55,00		
4	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm	m ²	100,00		
5	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	m ²	146,00		
6	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	m ³	250,00		
7	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm	m ²	52,00		
8	Tilta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	m ²	11,00		
9	Nomaļu mehānizētais remonts	m ³	20,00		
10	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	gab.	2,00		
11	Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana	m	500,00		
12	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūliju tīrīšana	gab.	25,00		
Kopā bez PVN					
PVN					
Pavisam					
<i>Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN)</i>					

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

2. pielikums
 ____gada ____.
 līgumam Nr.LVC ____/1.3. ____/AC
 Pasūtītāja līg. reģ. Nr. ____

Kalendārais grafiks

Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2017.gadā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas (ar PVN) EUR	tajā skaitā pa ceturkšņiem			
			I	II	III	IV
1.	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega					
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu					
3.	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km					
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm					
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm					
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm					
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm					
8.	Tilta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana					
9.	Nomaļu mehanizētais remonts					
10.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī					
11.	Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana					
12.	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana					
KOPĀ (ar PVN) EUR						

tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējums (ar PVN) EUR:	
--	--

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

3. pielikums
_____ . gada ____ . janvāra
līgumam Nr.LVC _____ /1.3. ____ /AC
Pasūtītāja līg. reģ. Nr. _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Latgales un Tālavijas ielu 4.26 km kopgarumā, kas iekļautas reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2017. gadā tiek piemērotas *Ceļu specifikācijas 2015*, kas ir apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komitejā 2015. gada 11. maijā.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC
