

LĪGUMA PROJEKTS NR. 2

LĪGUMS Nr. LVC 20__/1.3./___/AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Ludzā, _____ . gada _____

Ludzas novada pašvaldība _____ personā, kura
rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ludzas novada domes nolikumu,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

_____ <uzņēmuma _____ nosaukums>
_____ <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar
_____ <dokumenta datums, nosaukums, numurs>, turpmāk tekstā –
Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2010. gada
15. oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts
akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts
autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts
autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa
Langes personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2014. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 15/1
(protokols Nr. 15., 1.§), turpmāk tekstā – LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana
pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2015. gadā” un Pasūtītāja veiktā atklāta
konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā” (iepirkuma
identifikācijas numurs LNP 2015/79) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšana 2016. gadā**, turpmāk tekstā – Darbs:

1.1. Tālavijas un Latgales ielas 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts
reģionālā autoceļa maršrutos **P49 Kārsava – Ludza - Ezernieki**,) maršrutā
no **25,290 km līdz 29,550 km** ikdienas uzturēšana

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:

2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1.,
3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;

2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem
Darbiem;

2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par
faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu
novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un
saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

3. Izpildītājs apņemas:

3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1. pielikums),
Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta

ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām (līguma 3. pielikums);

- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2., 3. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir _____ **EUR** (____ **euro** __ **centi**), PVN _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** _____ **centi**);
 - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), PVN _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**);
 - 5.3. kopējā līgumcena ir _____ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), PVN __ **EUR** (_____ **euro** __ **centi**), summa kopā _____ **EUR** (_____ **euro** _____ **centi**).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic **30 (trīsdesmit)** kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.

8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **EUR 142** (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu **20 (divdesmit)** dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu **0,1%** (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā **10%** (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramu varu, ir pienākums **3 (trīs)** darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā ____ . gada _____ un ir spēkā līdz **2016. gada 31. decembrim**.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots **3 (trīs)** eksemplāros uz ____ lapām <lapu skaits> katrs, tai skaitā **3 (trīs)** pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums – tāme Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā;
2. pielikums – kalendārais grafiks Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,260 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā;
3. pielikums – Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese – Raiņa 16, Ludza, LV-5701, bankas rekvizīti – _____ <bankas nosaukums>, kods _____, konta Nr. _____. Tālrunis 65707400

Izpildītājs:

_____ <uzņēmuma nosaukums>, reģistrācijas Nr. _____, adrese _____, bankas rekvizīti – _____ <bankas nosaukums>, kods _____, konta Nr. _____.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

valdes priekšsēdētājs

J. Lange

1. pielikums
 ____ .gada ____ . ____
 līgumam Nr. LVC ____/1.3. ____/AC
 Pasūtītāja līg. reģ. Nr. ____

TĀME

Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2016.gadā

Nr p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena EUR bez PVN	Kopā EUR ar PVN
1.	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega	pārg.km	273		
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu	km br. joslas	100		
3.	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km	km br. joslas	55		
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	291		
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm	m ²	146		
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm	m ³	360		
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biežums 4 cm	m ²	81		
8.	Nomaļu mehānizētā profilešana	1 nom. km	11		
9.	Nomaļu mehānizētais remonts	m ³	30		
10.	Esošās aku lūkas pacelšana un nostiprināšana ielas seguma līmenī	gab.	5		
11.	Lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu sistēmas skalošana	m	200		
12.	Lietus ūdens kanalizācijas skataku un gūlīju tīrīšana	gab.	10		
Kopā bez PVN					
PVN					
Kopā ar PVN					
Tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem (ar PVN)					

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

2. pielikums
____.gada ____.
līgumam Nr.LVC ____/1.3.____/AC
Pasūtītāja līg. reģ. Nr. _____

Kalendārais grafiks

Ludzas pilsētas tranzīta Tālavijas un Latgales ielu 4,26 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P49 maršrutā, ikdienas uzturēšana 2016. gadā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas (ar PVN) EUR	tajā skaitā pa ceturkšņiem			
			I	II	III	IV
1.	Autoceļu attīrīšana no irdena sniega					
2.	Slīdenamības samazināšana ar smilts sāls maisījumu, izkaisot 0.5 m ³ uz braukšanas joslu					
3.	Slīdenamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km					
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm					
5.	Sniega novākšana no tilta braucamās daļas un ietvēm					
6.	Sniega novākšana no braucamās daļas un ietvēm					
7.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biezums 4 cm					
8.	Nomaļu mehānizētā profilēšana					
9.	Nomaļu mehānizētais remonts					
	KOPĀ:					

tajā skaitā no Satiksmes ministrijas līdzfinansējums (ar PVN) EUR:	
--	--

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC

3. pielikums
____. gada ____.
līgumam Nr.LVC ____/1.3.____/AC
Pasūtītāja līg. reģ. Nr. _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ludzas novada Ludzas pilsētas tranzīta Latgales un Tālavijas ielu 4.26 km kopgarumā, kas iekļautas reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2016. gadā tiek piemērotas *Ceļu specifikācijas 2015*, kas ir apstiprinātas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Tehniskajā komitejā 2015. gada 11. maijā.

Pasūtītājs

Izpildītājs

LVC
