

**LĪGUMS Nr. I- 146 /2016**  
**Par Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana**

Ludzā,

2016.gada 20.decembrī

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Agroķīmija”**, reģistrācijas Nr.56803002301, juridiskā adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, LV-5701, tās valdes priekšsēdētājas Ināras Konovalovas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par **Līdzējiem**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2017.gadā” iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2016/77, turpmāk tekstā – **Iepirkums**, rezultātiem un SIA „Agroķīmija” atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta **4.daļa „Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana”**, noslēdz šādu līgumu:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt **Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā**, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, Tāmi (1.pielikums).
- 1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2015, ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”.
- 1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas žurnālā noteiktos izpildes termiņus.

### 2. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

#### 2.1. Izpildītājs apņemas:

- 2.1.1. veikt Darbu izpildi Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos, šajā līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem;
- 2.1.2. ne retāk, kā **1 vienu reizi** mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kuru paraksta abas Puses.  
Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:
  - dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums;
  - Darbu izpildes periods;
  - Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju nosaukumiem;
  - izpildīto Darbu daudzums;
  - vienības cena;
  - katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena;
  - izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa;
  - pievienotās vērtības nodoklis;

- izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.
- 2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un instrumentiem);
- 2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju atbilstību autoceļu (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR likumdošanu);
- 2.1.5. līguma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
- 2.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām un ceļiem, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem;
- 2.1.7. nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu posmos, kuros nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, un uzstādīt nepieciešamos ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksme vai rada draudus satiksmes drošībai (izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un sakaru līniju stabi, bojāti mehānismi, transporta līdzekļi);
- 2.1.8. regulāri informēt ceļu un ielu lietotājus par bīstamajiem ielu posmiem un braukšanas apstākļu izmaiņām tajos;
- 2.1.9. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot pilsētas ielas un ceļus (lauku) kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
- 2.1.10. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas:
  - 2.2.1. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī līguma noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja pieņem Ludzas novada pašvaldības pilnvarotā persona;
  - 2.2.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
- 2.3. Izpildītājam ir tiesības:
  - 2.3.1. saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.
- 2.4. Pasūtītājam ir tiesības:
  - 2.4.1. nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu;
  - 2.4.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. Kontroli par Līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
  - 2.4.3. nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.

### 3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem 2017.gadā nepārsniedz, **18 709,63 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņi euro 63 eurocenti)** EUR bez PVN, PVN 21% 3 929,02 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro 02 eurocenti), kas kopsummā sastāda **EUR 22 638,65 (divdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro 65 eurocenti)**.
- 3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādam soda sankcijām, ir tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 „Tāme”.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem, pamatojoties uz darbu vienības cenām, **20 (divdesmit)** darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Rēķinā Izpildītājs obligāti norāda:

- Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu;
- Darbu nodošanas-pieņemšanas akta numuru.

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā.

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.

#### 4. LĪGUMSODS UN NEPĀRVARAMA VARA.

- 4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.2. Par pieļautajām atkāpēm no līguma nosacījumiem, (pārkāptiem izpildes termiņiem; sk. Līguma 1.3. apakšpunktu), ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu **150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 eurocenti)** apmērā par katru atklāto pārkāpumu gadījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas, kas kopsummā nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
- 4.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
- 4.4. Līgumsoda piedzišana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 4.5. Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tam līdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību.
- 4.6. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties **3 (triju)** darba dienu laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

#### 5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā no **2017.gada 1.janvāra** un ir spēkā līdz **2017.gada 31.decembrim**.
- 5.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 5.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.
- 5.4. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu apjomus, novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu. Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanās, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, kuros tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot nemainīgai.

- 5.5. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2017.gadā” ID Nr. LNP 2016/77 4.daļas „Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana” tehniskajās specifikācijās. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
- 5.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

## 6. CITI NOTEIKUMI

- 6.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 6.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā Līgumcena ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.
- 6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 6.4. Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Pielikums Nr.1 : Tāme


## 7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


### PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība  
Reģ.Nr.90000017453  
Raina iela 16, Ludza, LV-5701  
A/S Citadele banka  
Konta Nr.LV91PARX0002240270003  
kods PARXLV22

### IZPILDĪTĀJS

SIA „Agroķīmija”  
Reģ.Nr.56803002301  
Stacijas šķērsielas 1, Ludza, LV-5701  
A/S Swedbanka  
Konta Nr.LV61HABA0551020165898  
kods HABALV22

  
\_\_\_\_\_  
S. Jakovļevs

  
\_\_\_\_\_  
I. Konovalova

