

LĪGUMS Nr. I-057/2019

Par ceļa seguma remontu Ludzas novada Cirmas pagastā

Ludzā,

2019. gada 18. jūlijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora *Sergeja Jakovļeva* personā, kurš rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - *Pasūtītājs*), no vienas puses un

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, tās pilnvarnieces un Rēzeknes ceļu rajona direktores *Elīnas Vindačas* personā, kura rīkojas pamatojoties uz komercpilnvaras Nr. 3.1.-A.4/2019-53, no otras puses, (turpmāk tekstā - *Izpildītājs*),

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma "**Ceļa seguma remonts Ludzas novada Cirmas pagastā**", iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2019/33, turpmāk līguma tekstā saukts „iepirkums”, rezultātiem un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. *Pasūtītājs* uzdod un *Izpildītājs* apņemas veikt ceļa seguma remontu (turpmāk tekstā – *Darbi*) Ludzas novada Cirmas pagasta ciemā Tutāni (turpmāk tekstā – *Objekts*), saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.
- 1.2. *Izpildītājs* veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par Tāmē (Līguma pielikums Nr.1) noteikto cenu, tāme ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Darbi tiek veikti ar *Izpildītāja* tehniskajiem līdzekļiem, mehānismiem, materiāliem un darbaspēku.

2. Līguma izpildes kārtība

- 2.1. *Izpildītājs* veic Darbus *Pasūtītāja* norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
- 2.2. Par tehniskajai specifikācijai un tāmei atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.3. Ja *Darbi* veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam, *Pasūtītājs* par to informē *Izpildītāju* 3 (trīs) darba dienu laikā.

3. Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
- 3.2. *Darbus Izpildītājam* jāpabeidz līdz 2019. gada 31.augustam.
- 3.3. Par Līguma parakstīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad abas *Puses* ir parakstījušas līgumu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir **EUR 36 114,80** (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts četrpadsmit *euro* un 80 centi), tai skaitā līgumcena bez PVN – **EUR 29 846,94** (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši *euro* un 94 centi) un PVN 21 % - **EUR 6 267,86** (seši tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi *euro* un 86 centi).
- 4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko *Puses* vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu

- izpildi valsts budžetā iemaksā *Pasūtītājs*.
- 4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbi ir pilnīgi pabeigti un Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir abpusēji parakstīts.
 - 4.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
 - 4.5. Risks par materiālu vai seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā pāriet uz Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Darbu nodošana-pieņemšana

- 5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti *Pasūtītājam* ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros.
- 5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskās specifikācijas vai citiem nosacījumiem, *Pasūtītājs* ir tiesīgs neparakstīt aktu. Puses sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā *Izpildītājam* tie jānovērš.
- 5.3. Gadījumā, ja *Izpildītājs* neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc *Pasūtītāja* uzaicinājuma vai atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, *Izpildītājam* ir saistošs *Pasūtītāja* vienpusēji sastādītais defektu akts.
- 5.4. Darbu un seguma iekļāšanas trūkumus un nepilnības *Izpildītājs* novērš par saviem līdzekļiem.

6. Izpildītāja tiesības un saistības

- 6.1. *Izpildītājs* piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
- 6.2. *Izpildītājs* apņemas veikt *Darbus* Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu pieaicināšana pēc *Izpildītāja* iniciatīvas neatbrīvo *Izpildītāju* no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek *Pasūtītājam* papildus pienākumus un saistības.
- 6.3. *Izpildītāja* pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no *Objekta* aizvākt *Izpildītājam* piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
- 6.4. *Izpildītājs* atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti *Pasūtītājam* un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja *Izpildītājs* tajos vainojams.
- 6.5. *Izpildītāja* pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. *Izpildītājs* uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja *Izpildītājs* neievēro šos noteikumus, *Pasūtītājam* ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
- 6.6. *Izpildītājs* brīdina *Pasūtītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Izpildītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pusēm* vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
- 6.7. *Izpildītāja* nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem ir noteikts līdz 2019.gada 30.oktobrim.
- 6.8. *Izpildītāja* kontaktpersona – Ludzas nodaļas vadītājs Māris Losāns, tel. 65707809, e-pasts: elina.vindaca@lau.lv.

7. Pasūtītāja tiesības un saistības

- 7.1. *Pasūtītājam* ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no *Izpildītāja* kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, bet *Izpildītājam* ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu

- laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
- 7.2. Nepieciešamības gadījumā *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma summu.
 - 7.3. *Pasūtītājs* apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
 - 7.4. *Pasūtītājs* apņemas savlaicīgi veikt *Izpildītāja* veikto Darbu pieņemšanu.
 - 7.5. *Pasūtītājs* brīdina *Izpildītāju* par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no *Pasūtītāja* neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, *Pusēm* savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
 - 7.6. *Pasūtītājs* apņemas nodrošināt brīvu piekļušanu *Objektam* un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no *Pasūtītāja* un trešo personu puses.
 - 7.7. *Pasūtītāja* kontaktpersona – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tel. 65707403, e-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv.

8. Pušu atbildība

- 8.1. Ja *Izpildītājs* Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz *Darbus* (Darbu nodošanas pieņemšanas akts nav parakstīts), tad *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no galvenās saistības apmēra (līguma summas ar PVN).
- 8.2. Ja garantijas laikā *Izpildītāja* veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, *Izpildītājs* saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Par termiņa neievērošanu *Izpildītājs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1 % apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 % no parāda (defektu kopējām izmaksām) apmēra.
- 8.3. Ja *Pasūtītājs* savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad *Pasūtītājs* maksā *Izpildītājam* par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavētā maksājuma summas, taču kopumā ne vairāk par 10 % no galvenās saistības apmēra.
- 8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākumiem.

9. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana

- 9.1. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi
- 9.2. Jēbkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.3. *Pasūtītājs* var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot *Izpildītāju* 10 (desmit dienas iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai atbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko *Pasūtītājs* ir sastādījis aktu.
- 9.4. *Pasūtītājs* neatlīdzina *Izpildītājam* zaudējumus, kas radušies, ja iestājas Līguma 9.3.punktā minētie apstākļi.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. *Puses* tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Pušu* tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi, pieņemšana un stāšanās spēkā.

10.2. *Puse*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski paziņo otrai *Pusei*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

11. Citi noteikumi

- 11.1. Visi strīdi starp *Pusēm* tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks panākta – tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas *Puses*. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.
- 11.4. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
- 11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz *Pušu* saistību pilnīgai izpildei.
- 11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie *Pasūtītāja*, otrs - pie *Izpildītāja*.

Pielikumā:

Līguma Pielikums Nr.1. – Tāmes kopsavilkums un tāme pēc aritmētisku kļūdu labojuma uz 2 (divām) lapām.

12. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,

Ludza, LV-5701;

Banka: AS Valsts kase

Konts: LV40TREL980230804800B

Kods: PARXLV22

Izpildītājs:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Reģ.Nr. 40003356530

Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga,

LV-1073

Banka: AS SEB banka

Konts: LV59UNLA0014002467335



Kods: UNLALV2X

Izpilddirektors:

S.Jakovļevs

Rēzeknes ceļu rajona direktore:

E.Vindača



Kopsavilkums

par "C3" ceļa ar nosaukumu "Tutāni – Evertova" 430m garumā seguma remontu

Nr. k.	Nosaukums	Tāmes izmaksas EUR
1.	Būvdarbu kopējās izmaksas EUR bez PVN	29 846,94
	PVN 21%	6 267,86
	Pavisam kopā	36 114,80


Lokālā tāme sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 03. maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām par visu iepirkuma priekšmeta apjomu

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība

Izpilddirektors:

Z.V.

S.Jakovļevs



Izpildītājs:
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Rēzeknes ceļu rajona direktore:

Z.V.

E.Vindača



Lokālā fāme

Objekta nosaukums: C3 Tuftāni-Evertova
 Būves nosaukums: C3 Tuftāni-Evertova seguma remonts
 Objekta adrese: Tuftāni, Cīrmas pagasts, Ludzas novads
 Pasūtījuma numurs: LNP 2019/33
 Tāme sastādīta 2019. gada 12. jūlijā

Tāmes izmaksas 29 846,94 euro

Tāme sastādīta 2019. gada 12. jūlijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu aptomu							
					darba samaksas likme (euro/h)	darba sāga (euro)	būvstrādājumi (euro)	materiali (euro)	Kopā (euro)	darbdevība (ch)	darba sāga (euro)	būvstrādājumi (euro)	materiali (euro)	summa (euro)		
1.		Seguma remonts														
1.1.		Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	m ²	200	7,83	0,16		3,82	3,98		-4,20	32,00	0,00	764,00		796,00
1.2.		Nesaisītu minerālmateriālu, seguma dilumkārtasajamošana ar šķerbu maisījumu	m ³	140	7,83	0,49	29,06	7,75	37,30	8,82	68,60	4 068,40		1 085,00		5 222,00
1.3.		Berdīšu aizpildīšana ar karsto asfālbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju	m ²	94	7,83	3,81	7,35	14,30	25,46	45,68	358,14	690,90		1 344,20		2 393,24
1.4.		Berdīšu aizpildīšana ar šķerbumu un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.	m ²	230	7,83	2,90	7,52	6,09	16,51	85,33	667,00	1 729,60		1 400,70		3 797,30
1.5.		Vienkārtas virsmas apstrāde	m ²	1380	7,83	0,08	2,32	0,71	3,11	13,80	110,40	3 201,60		979,80		4 291,80
1.6.		Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde	m ²	1200	7,83	0,09	4,94	0,57	5,60	13,20	108,00	5 928,00		684,00		6 720,00
2.		Ceļa sakopšana			7,83	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.		Nomaļa grunts uzauguma nopemšana, aizvedot uz atbērti	m ³	129	0,071	0,56		9,66	10,22	9,16	72,24	0,00		1 246,14		1 318,38
2.2.		Nomaļu uzpildīšana	m ³	40	0,078	0,61	25,10	15,36	41,07	3,12	24,40	1 004,00		614,40		1 642,80
					Tiesās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%):				183,31	1 440,78	1 440,78	16 622,50		8 118,24		26 181,52
					Virszieduvumi, t.sk. darba aizsardzības izmaksas, (9%):											2 356,34
					Peļņa (5%):											1 309,08
					Kopsumma bez PVN:											29 846,94

Pasūtītājs:

S. Jakovļevs

Izpildītājs:

E. Virdāča